




José Luiz Cunha

ENGENHEIRO CIVIL

CREA – RJ 84.1.053015-D

TRAJANO DE MORAES – RJ, 08 DE OUTUBRO DE 2026.

RESPOSTA:

DE: JOSÉ LUIZ DA CUNHA.

PARA: SECRETARIA DE OBRAS.

RONALDO DA SILVA LOURENÇO

SECRETÁRIO DE OBRAS

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – CONC. ELET. Nº 022/2026


PROC. ADMINISTRATIVO: Nº 3236/2026

Em relação ao questionamento realizado pela empresa MONTBLANC Engenharia e Construções Ltda, referente à contratação para a realização dos serviços de pavimentação da Estrada do Gravatá e da Rua Projetada em Maria Mendonça, informo o seguinte:

1 – A planilha realização pela prefeitura, secretaria do obras, foi realizada com planilha desonerada e com bdi referenciais de acordo com o cálculo do TCU (29,77%). Buscando informações técnicas, chegamos à conclusão que a planilha deveria ter seu bdi com referência de acordo com o catálogo da EMOP (27,88%).

2 – Com a referência ao CPRB (INSS) ao valor de 4,50% no cálculo do bdi realizado pela prefeitura, secretaria de obras, informo que este valor foi considerado devido o cálculo com referência ao bdi do TCU. Confirmando o cálculo em referência de acordo com o catálogo EMOP, ele passa a ser de 2,70%.

José Luiz da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 84.1.053015



José Luiz Cunha

ENGENHEIRO CIVIL


CREA – RJ 84.1.053015-D

3 – Será realizada uma nova planilha orçamentária analítica, considerando os custos EMOP – agosto de 2026 onerada e desonerada, com os seus respectivos BDIs.

Em relação à licitação já publicada, aconselho a realizar uma nova planilha orçamentária analítica com os custos onerados e desonerados com seus respectivos bdis, pela referência EMOP, e considerando o CPRB (INSS) no valor de 2,70%.

Sou favorável que a empresa MONTBLANC Engenharia e Construções Ltda ou outra empresa qualquer, apresente sua planilha onerada com seu BDI próprio. No momento não temos um modelo ou demonstrativo específico do bdi, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Atenciosamente,


José Luiz da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-RJ 84.1.053015

José Luiz da Cunha.

Engenheiro Civil

Crea RJ 84.1.053015

Matrícula 14179